## 契約調書(入札及び契約方法:指名競争入札)

【物品役務等】

件			名	火葬業務委託			
場			所	白石斎苑、七ヶ宿斎苑、あぶくま斎苑、柴田斎苑、川崎斎苑			
契	約	期	間	平成27年1月29日 から 平成30年3月31日 まで			
关	<i></i>	夘		(地方自治法214条に基づく債務負担行為)			
履	行	期	間	平成27年4月1日 から 平成30年3月31日 まで			
種			別				
予	定	価	格	112, 957, 470円			
概	妻		要	(1)火葬業務一式			
115/1.			安	(2)施設及び敷地内清掃			
下	記 第	業者た理	を 由	役務の提供「その他(火葬施設運転管理業務)」で当組合入札参加			
指	名し			登録している全5者を選定。			

入 札 会 の 経 過		( 入札執行日	:	平 成 27 年	1 月	23	日 )		
指名者の商号又は名称	参加の	入    札			額	随	意 契	約	備考
1111日7月月入14日初	状 況	第 1 回 目	順位	第 2 回 目	順位	N/E	息 天	ボソ	1佣 有
佐藤築炉工業株式会社宮城営業所	出席	120, 000, 000	2	辞退					
富士建設工業株式会社	出席	116, 640, 000	1	116, 000, 000	1	1	12, 950,	000	決定
株式会社宮本工業所	事前辞退								
株式会社五輪	出席	126, 000, 000	3	辞退					
太陽築炉工業株式会社	出席	144, 000, 000	4	辞退					
以下余白									
_									

最低価格者 以外の者を 落札者とした理由	
契約額 (税込)	122, 739, 000円
契 約 締 結 日	平成27年1月29日
受 注 者 の	新潟県新潟市北区島見町3307番地16
住所及び名称	富士建設工業株式会社

変更	変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容					
契	約	期	間	原期日:平成30年3月31日	変更期日:平成31年3月31日	
変更	後の	契約金	額	162, 648, 000円		
変更	更 契 約	締 結	日	平成30年3月2日		
変更契約した理由			曲	新柴田斎苑の供用開始にあわせ	た履行期間の延長	