

平成29年度発注予定工事等一覧表

【建設工事関係】

平成29年4月1日現在

番号	工事名	施工地	工期	種別	工事の概要	入札及び契約方法	発注時期 (四半期毎)
1	トイレ改修工事	総合庁舎 (大河原町内)	約2か月	建築工事	総合庁舎2階及び3階女子トイレの洋式化	指名競争入札	第2四半期
2	白石斎苑及び柴田斎苑建替整備 運営事業	白石斎苑他	整備:39か月間 運営:15年間	建設工事	DBO方式(設計・建設・15年間の運営一括発注)	公募型プロポーザル方式による随意契約	第2四半期
3	火葬炉等補修工事	白石斎苑他	約6か月	その他工事	主燃炉・再燃炉・引き口・台車ベッド耐火物補修	指名競争入札	第2四半期
4	煙道補修工事	あぶくま斎苑 (丸森町内)	約4か月	その他工事	煙道耐熱伸縮継手交換	指名競争入札	第2四半期
5	煙突補修工事	川崎斎苑 (川崎町内)	約6か月	その他工事	煙突内耐火物補修	指名競争入札	第2四半期
6	破砕設備他補修工事	仙南リサイクルセンター (蔵王町内)	約12か月	その他工事	破砕設備補修、金属プレス機補修、ペットボトル減容設備補修	随意契約	第1四半期
7	容器包装プラスチック資源化処理 施設補修工事	仙南リサイクルセンター (蔵王町内)	約7か月	その他工事	圧縮梱包機補修、自動結束機補修、自動梱包器補修 他	指名競争入札	第1四半期
8	プラットホーム照明機器交換工事	仙南リサイクルセンター (蔵王町内)	約7か月	その他工事	LED照明交換	指名競争入札	第1四半期
9	汚泥脱水設備他補修工事	角田衛生センター (角田市内)	約10か月	その他工事	No2汚泥脱水機補修・No2遠心濃縮機補修 他	随意契約	第1四半期
10	各種ポンプ他補修工事	柴田衛生センター (柴田町内)	約10か月	その他工事	各種ポンプ補修、脱臭設備補修、脱水設備補修 他	随意契約	第1四半期
11	沈砂除去装置補修工事	柴田衛生センター (柴田町内)	約4か月	その他工事	細砂移送ポンプ補修、沈砂除去装置補修	随意契約	第2四半期
12	消防情報支援システム更新工事	消防本部 (大河原町内)	約4か月	その他工事	消防支援情報システムサーバ及びOSの更新	随意契約	第1四半期
13	浸水対策工事	消防本部 (大河原町内)	約3か月	その他工事	庁舎出入口(4箇所)に着脱式防水板(外締)設置	随意契約	第1四半期
14	高圧真空遮断機器他交換工事	仙南芸術文化センター (大河原町内)	約7か月	設備工事	高圧真空遮断機器等の交換整備	指名競争入札	第1四半期
15	自動火災報知設備交換工事	仙南芸術文化センター (大河原町内)	約7か月	設備工事	自動火災報知設備等の交換整備	指名競争入札	第1四半期
16	平土間ホール外壁シーリング打替 工事	仙南芸術文化センター (大河原町内)	約7か月	その他工事	東・西面外壁のシーリング打替整備	指名競争入札	第1四半期