契約調書(入札及び契約方法:随意契約)

【建設工事】

件		名	火葬炉風量調整装置補修工事
場		所	あぶくま斎苑 (丸森町内)
期		間	令和2年8月31日 から 令和3年2月1日 まで
種		別	その他工事
予	定 価	格	1,300,000円
概		要	(1) 2号炉のダンパー補修・炉内圧力調整ダンパー及びコントロールモーター交換・試運転調整
契	約額 (税込)	1,401,400円
契	約 締 結	目	令和2年8月31日
受	注 者	Ø	新潟県新潟市北区島見町3307番地16
住	所及び名	称	富士建設工業株式会社
随と	意 契 し た 理	約由	当該工事は、火葬炉の自動運転を行うために必要な炉内圧力調整ダンパー及びコントロールモーターの交換であるため、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証ができ、総合管理が可能な業者が必要であることから、当該設備を施工した業者の事業を継承している「機械器具設置工事」A等級の富士建設工業株式会社との随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした	事項及び変更後の内容	
履 行 期 間		
契約金額 (税込)		
変 更 契 約 締 結 日		
変更契約した理由		