【建設工事】

74		7-17-18-11-14-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
件	名	破砕設備他補修工事
場	所	仙南リサイクルセンター(蔵王町内)
期	間	平成30年5月30日 から 平成31年3月1日 まで
種	別	設備工事
予 定 化	価 格	22, 000, 000円
概	要	<ul> <li>(1)破砕設備補修</li> <li>・ハンマー交換2回、反転2回</li> <li>・回転グレードバー用油圧シリンダー交換</li> <li>(2)金属プレス補修</li> <li>・各ライナー補修</li> <li>(3)ペットボトル減容設備補修</li> <li>・ペットボトル減容機補修</li> <li>・ペットボトル結束機補修</li> </ul>
契約額 (和	税 込)	23, 652, 000円
契 約 締	結 日	平成30年5月30日
受 注 君住 所 及 び	者 の 名 称	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号 メタウォーター株式会社東北営業部
随 と し た	契 約 田	当該工事は、破砕設備の重要となるハンマー等の交換、金属プレス機は ライナー等の交換、ペットボトル減容設備は減容機と結束機の消耗部品交 換を行うものであり、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証がで き、総合管理が可能な業者が必要であることから、当該設備を施工した 「機械器具設置工事」A等級のメタウォーター株式会社東北営業部と随意 契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第1 01条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容				
履 行 期 間				
契約金額 (税込)				
変更契約締結日				
変更契約した理由				