

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【物品役務等】

件名	仮置場原状復旧業務委託
場所	仙南クリーンセンター（角田市内）
期間	令和2年7月20日 から 令和3年3月19日 まで
種別	
予定価格	44,550,000円
概要	令和元年東日本台風の影響による復旧業務 (1) 多目的広場原状復旧 ・ 土壌掘削及び入替 (2) メンテナンススペース原状復旧 ・ 土壌掘削及び入替 (3) がれき混じり土砂の処分 (4) 土砂盛土、地均し
下記業者を指名した理由	本業務は、令和元年東日本台風で発生した災害廃棄物を仮置き場としていた当該施設の多目的広場及びメンテナンススペースの原状復旧であり、がれき等を含む土砂を運搬・処分する業務に加え、土砂の掘削・盛土等の施工が必要なことから、物品役務等の「廃棄物処分業」では履行することができないため、建設工事の「土木工事」から選定。 なお、選定にあつては、当該工事に入札参加登録している者のうち、A等級の者で、当該施設が設置されている角田市・伊具郡内に本店があり、総合評点の上位7者とした。

入札会の経過		(入札執行日 : 令和2年7月14日)					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
株式会社佐藤建設	出席	57,200,000	3				
株式会社石川組	出席	49,000,000	2				
船山建設株式会社	事前辞退						
株式会社本田組	出席	44,000,000	1				落札
株式会社畑中工務店	事前辞退						
株式会社大木組	事前辞退						
日広建設株式会社	事前辞退						

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	48,400,000円
契約締結日	令和2年7月20日
受注者の住所及び名称	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3 株式会社本田組

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【物品役務等】

件名	消防用ホース購入
場所	消防本部（大河原町内）
納入期限	令和2年9月30日 まで
種別	
予定価格	1,400,000円
概要	消防用ホース（40本） ・直径×長さ 65mm×20m ・使用圧 1.6Mpa ・結合器具 町野式（AC軽量金具付） ・材質 全合繊（内張：合成樹脂）・綾織ジャケット
下記業者を指名した理由	物品役務等「消防保安用品」に入札参加登録している者のうち、県内に本店又は支店、営業所があり、消防用ホースの納入が可能な全9者を選定。

入札会の経過		（入札執行日：令和2年7月14日）					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
東北浅野防災設備株式会社	出席	1,400,000	2				
株式会社アオキ	出席	1,420,000	4				
トーハツ県南サービス株式会社	出席	1,392,000	1				落札
日本ドライケミカル株式会社東北支店	出席	1,480,000	9				
東洋安全防災株式会社仙台営業所	出席	1,432,000	6				
株式会社櫻井防災	出席	1,472,000	8				
日本防災工業株式会社仙台営業所	出席	1,408,000	3				
株式会社古川ポンプ製作所仙台営業所	出席	1,440,000	7				
株式会社共栄防災	出席	1,420,000	4				
以下余白							

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	1,531,200円
契約締結日	令和2年7月20日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市若林区御町2-8-6 トーハツ県南サービス株式会社

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	