

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	浸出水抑制屋根補強工事
場所	仙南最終処分場（白石市内）
期間	平成28年6月30日 から 平成28年8月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	8,000,000円
概要	浸出水抑制屋根補強工事 (1) 雨水排水勾配調整 (2) 屋根補強工事 (3) 雨水排水溝補修
契約額（税込）	8,640,000円
契約締結日	平成28年6月30日
受注者の住所及び名称	宮城県白石市福岡深谷字三本松127番地の1 株式会社高橋建設
随意契約とした理由	当該工事は、仙南最終処分場（第一区画）に設置された浸出水抑制屋根を補強するものであり、勾配調整のため土台の調整も必要なことから、当該抑制屋根を設置し構造を熟知しており、補強後の機能保証が可能な「土木工事」A等級の株式会社高橋建設と随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	