

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	高压真空遮断機器他交換工事
場所	仙南芸術文化センター（大河原町内）
期間	平成29年5月29日 から 平成29年10月31日 まで
種別	設備工事
予定価格	5,800,000円
概要	○高压真空遮断機器整備 ・電線、断路器、高压真空遮断器、計器用変流器、過電流器、電圧電流切替等 ○高压単相変圧機器整備 ・電線、WL-1、電力ヒューズ、変圧器、負荷開閉器、過電流器等 ○低压舞台照明用切替機器整備 ・非常用切替
下記業者を指名した理由	当該工事は「電気工事」に登録されているB等級からの選定であるが、構成する3町にはB等級の業者がいないため、仙南圏域に本店又は支店、営業所を有する施工可能なA等級B等級全7者を選定。

入札会の経過		(入札執行日 : 平成 29 年 5 月 22 日)					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第 1 回目	順位	第 2 回目	順位		
窪田電気工事株式会社	出席	6,300,000	2	5,950,000	7		
仙南配電工事株式会社	出席	6,800,000	6	5,720,000	2		
株式会社ユアテック白石営業所	出席	6,450,000	3	5,900,000	6		
株式会社新日電業商会	出席	6,000,000	1	5,500,000	1		落札
笠松電気株式会社	出席	6,500,000	4	5,800,000	5		
有限会社蔵王電気工業所	出席	7,000,000	7	5,750,000	4		
有限会社熊谷電設	出席	6,600,000	5	5,720,000	2		
以下余白							

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	5,940,000円
契約締結日	平成29年5月29日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡大河原町字西桜町 2-3 株式会社新日電業商会

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	平土間ホール外壁シーリング打替工事
場所	仙南芸術文化センター（大河原町内）
期間	平成29年5月29日 から 平成29年10月31日 まで
種別	その他工事
予定価格	2,080,000円
概要	○平土間ホール東・西面外壁シーリング打替整備 ・東面外壁整備 115.0m ・西面外壁整備 84.6m
下記業者を指名した理由	当該工事は、「防水工事」に登録されているC等級からの選定であるが、構成する3町及び仙南圏域に登録されているB等級C等級の業者がないため、宮城県内に本店、支店、営業所を有する施工可能なB等級C等級全5者を選定。

入札会の経過		(入札執行日 : 平成29年5月22日)					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
株式会社阿部工務店	出席	1,950,000	1				落札
株式会社高昭塗装工業所	出席	2,800,000	2				
株式会社アリエージェンシー	出席	3,320,000	3				
協業組合アクアネット	事前辞退						
オリエンタル工業株式会社	事前辞退						
以下余白							

最低価格者以外の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	2,106,000円
契約締結日	平成29年5月29日
受注者の住所及び名称	宮城県亶理郡亶理町荒浜字水神62 株式会社阿部工務店

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	