

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	自動火災報知設備交換工事
場所	仙南芸術文化センター（大河原町内）
期間	平成29年6月2日 から 平成29年10月31日 まで
種別	その他工事
予定価格	5,634,000円
概要	○自動火災報知設備整備 ・GR型受信機
契約額（税込）	5,572,800円
契約締結日	平成29年6月2日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区花京院一丁目1-20 太平ビルサービス株式会社仙台支店
随意契約とした理由	当該工事は、防災監視をする上で重要な消防設備の更新であるため、昨年実施した非常用発電設備他補修工事（白熱球対応、制御用、監視用R型中継器、熱アナログ感知器等設備整備）との連携が必要不可欠となることから、昨年工事を実施した「消防施設工事」A等級の太平ビルサービス株式会社仙台支店との随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	破碎設備他補修工事
場所	仙南リサイクルセンター（蔵王町内）
期間	平成29年6月2日 から 平成30年2月28日 まで
種別	設備工事
予定価格	15,206,000円
概要	(1) 破碎設備補修 (2) 金属プレス機補修 (3) ペットボトル減容設備補修
契約額（税込）	16,421,400円
契約締結日	平成29年6月2日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号 メタウォーター株式会社東北営業部
随意契約とした理由	当該工事は、破碎設備の重要となるハンマー等の交換、金属プレス機はライナー等の交換、ペットボトル減容設備は減容機と結束機の消耗部品交換を行うものであり、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証ができ、総合管理が可能な業者が必要であることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級のメタウォーター株式会社東北営業部と随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	汚泥脱水設備他補修工事
場所	角田衛生センター(角田市内)
期間	平成29年6月2日 から 平成30年2月16日 まで
種別	設備工事
予定価格	49,279,000円
概要	(1) No1汚泥脱水機補修 (2) No2遠心濃縮機補修 (3) 予備破砕機補修 (4) 各種ポンプ補修 (5) 給水ユニット補修 (6) 熱交換器捕集 (7) No1脱水汚泥コンベア補修
契約額(税込)	50,976,000円
契約締結日	平成29年6月2日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目5番30号 水ing株式会社東北支店
随意契約とした理由	当該工事は、し尿を処理する過程において重要となる汚泥脱水設備や各種ポンプ類等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級の水ing株式会社東北支店との随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額(税込)	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	各種ポンプ他補修工事
場所	柴田衛生センター（柴田町内）
期間	平成29年6月2日 から 平成30年1月19日 まで
種別	設備工事
予定価格	45,520,000円
概要	(1) 各種ポンプ補修 (2) 脱臭設備補修 (3) 砂ろ過塔補修 (4) 汚泥脱水設備補修 (5) 焼却炉用灰出コンベア補修 (6) 沈砂除去真空ポンプ補修
契約額（税込）	49,032,000円
契約締結日	平成29年6月2日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番1号 クボタ環境サービス株式会社東北支店
随意契約とした理由	当該工事は、し尿を処理する過程において重要となる各種ポンプ類や汚泥脱水設備等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級のクボタ環境サービス株式会社東北支店との随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

件名	浸水対策工事
場所	消防本部（大河原町内）
期間	平成29年6月2日 から 平成29年8月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	4,618,000円
概要	<p>通信指令棟の浸水対策工事</p> <p>○出入口4箇所の浸水対策工事</p> <ul style="list-style-type: none"> ・正面玄関 ・発電機室 ・通信機械室 ・通用口 <p>○電気配管止水工事</p> <p>○汚水排水配管止水工事</p>
契約額（税込）	4,924,800円
契約締結日	平成29年6月2日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡大河原町字新南20番地の5 株式会社八重樫工務店
随意契約とした理由	<p>通信管理棟の所在地は、大河原町の浸水想定区域に指定されているが、浸水時においても通信業務を継続して行わなければならないため、万全な浸水対策が必要なことから、通信管理棟を建築し、当該施設の構造に精通した「株式会社八重樫工務店」と随意契約とした。</p> <p>（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び組合財務規則第101条第1号トに該当）</p>

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	