

件名	白石斎苑及び柴田斎苑建替整備運営事業		
場所	白石斎苑（白石市内）、柴田斎苑（村田町内）		
期間（整備事業）	平成29年7月27日	から	平成32年2月28日 まで
期間（運営事業）	平成29年7月27日	から	平成46年3月31日 まで
種別	建築工事		
予定価格	2,890,000,000円		
概要	白石斎苑及び柴田斎苑の両施設の設計・建設、維持管理及び運営並びに既存の斎苑の解体並びに撤去		
契約額（税込）	2,384,063,280円		（整備事業）
	750,534,228円		（運営事業）
契約締結日	平成29年7月27日		
受注者の住所及び名称	八重樫工務店グループ 《構成企業》 宮城県柴田郡大河原町字新南20-5 株式会社八重樫工務店（代表企業／設計・建設グループリーダー）		
	新潟県新潟市北区島見町3307番地16 富士建設工業株式会社（管理・運営グループリーダー）		
	宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号 株式会社梓設計東北事務所		
	宮城県柴田郡柴田町船岡東3丁目1番13号 株式会社四保工務店		
	宮城県白石市大鷹沢大町字稻荷山149番地の1 株式会社エコー設備工業		
	宮城県柴田郡柴田町船岡東4丁目6番18号 笠松電気株式会社		
	宮城県柴田郡柴田町大字下名生字上納202 株式会社登勇管工設備		
	宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6番1号 同和興業株式会社		
	公募型プロポーザル方式により、斎苑建替整備事業業者選定委員会を選定され、第526回理事会定例会において決定された八重樫工務店グループと随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）		

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	