

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件名 | 火葬炉等補修工事 |
| 場所 | 白石斎苑・あぶくま斎苑・柴田斎苑 |
| 期間 | 平成29年8月29日 から 平成30年1月19日 まで |
| 種別 | その他工事 |
| 予定価格 | 5,676,000円 |
| 概要 | (1) 白石斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修（1号炉） ・引き口（2・3号炉） ・台車ベット耐火物打替補修（2台） (2) あぶくま斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修（4号炉） ・引き口耐火物補修（3号炉） ・台車ベット耐火物打替補修（2台） (3) 柴田斎苑耐火物補修工事 ・主燃炉耐火物補修（2号炉） ・引き口耐火物補修（1・3号炉） ・台車ベット耐火物打替補修（2台） |
| 下記業者を指名した理由 | 「タイル・れんが・ブロック工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればB等級からの選定であるが、B等級には当該工事の施工可能な者はおらず、また、火葬業務への影響を最小限に抑えるため短期間で、かつ確実に施工することができる技術力が必要であることから、上位であるA等級の者で、火葬炉の設計施工を行う専門業者である全4者と、当組合が発注した同様の耐火物補修工事を確実に実施した実績のある全3者の合計7者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 平成29年8月23日) | | | | | |
|------------------|-------|------------------------|----|------|----|------|----|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 佐藤築炉工業株式会社宮城営業所 | 出席 | 7,850,000 | 4 | | | | |
| 株式会社宮本工業所 | 事前辞退 | | | | | | |
| 太陽築炉工業株式会社 | 事前辞退 | | | | | | |
| 富士建設工業株式会社 | 出席 | 7,240,000 | 2 | | | | |
| 株式会社炉研 | 事前辞退 | | | | | | |
| 京浜築炉工業株式会社小名浜営業所 | 出席 | 7,500,000 | 3 | | | | |
| 榕築炉工業株式会社 | 出席 | 5,630,000 | 1 | | | | 落札 |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| 最低価格者を以外者を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 6,080,400円 |
| 契約締結日 | 平成29年8月29日 |
| 受注者の住所及び名称 | 千葉県佐倉市上志津1117番地2 榕築炉工業株式会社 |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |