

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	火葬炉等補修工事
場所	白石斎苑・あぶくま斎苑
期間	平成30年7月31日 から 平成30年12月7日 まで
種別	その他工事
予定価格	4,140,000円
概要	(1) 白石斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修（3号炉） ・引き口（1・2号炉） (2) あぶくま斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修（2号炉） ・引き口耐火物補修（1号炉） ・台車ベット耐火物打替補修（2台）
下記業者を指名した理由	「タイル・れんが・ブロック工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級から選定するところであるが、C等級に当該工事を施工可能な者は1者しかおらず、上位のB等級にはいないことから、最上位のA等級から8者を加え全9者を選定。

入札会の経過		( 入札執行日 : 平成30年7月25日 )					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
佐藤築炉工業株式会社宮城営業所	出席	4,750,000	5				
株式会社宮本工業所	事前辞退						
株式会社コモンテックス	出席	7,850,000	7				
東北窯炉株式会社	出席	3,148,000	1				落札
太陽築炉工業株式会社	事前辞退						
富士建設工業株式会社	出席	3,970,000	4				
株式会社炉研	出席	3,270,000	2				
京浜築炉工業株式会社小名浜営業所	出席	3,500,000	3				
梅築炉工業株式会社	出席	5,200,000	6				

最低価格者以外を落札者とした理由	
契約額（税込）	3,399,840円
契約締結日	平成30年7月31日
受注者の住所及び名称	宮城県宮城郡利府町神谷沢字新宮ケ崎1番1 東北窯炉株式会社

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	食堂台所等補修工事
場所	大河原消防署（大河原町内）
期間	平成30年7月31日 から 平成30年10月31日 まで
種別	建築工事
予定価格	1,401,000円
概要	食堂台所等補修工事 ・既存キッチン（吊戸棚含む）及び床材の撤去。 ・キッチン新設。 ・給湯、給排水配管工事。 （一部移設含む。） ・床材新設。
下記業者を指名した理由	「建築工事」に入札参加登録しているC等級の者のうち、県内に本店又は支店、営業所があり、当該工事を施工可能な3者及び上位のB等級の者のうち、受注実績のある2者を加えた全5者を選定。

入札会の経過		（入札執行日：平成30年7月25日）					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第1回目	順位	第2回目	順位		
株式会社高橋工務店	欠席						
いこい住設株式会社	出席	1,180,000	1				落札
有限会社草刈工務店	出席	2,740,000	3				
株式会社高橋建設	事前辞退						
株式会社小川組	出席	1,310,000	2				
以下余白							

最低価格者以外の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	1,274,400円
契約締結日	平成30年7月31日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡大河原町字西桜町1番地10 いこい住設株式会社

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	