契約調書(入札及び契約方法:指名競争入札)

【物品役務等】

件			名	火葬業務委託		
場			所	白石斎苑、七ヶ宿斎苑、あぶくま斎苑、柴田斎苑、川崎斎苑		
契	約	期	間	平成27年1月29日 から 平成30年3月31日 まで		
		夘		(地方自治法214条に基づく債務負担行為)		
履	行	期	間	平成27年4月1日 から 平成30年3月31日 まで		
種			別			
予	定	価	格	112, 957, 470円		
概			要	(1)火葬業務一式		
			安	(2)施設及び敷地内清掃		
下指	記業	美 者 た 理	を 由	役務の提供「その他(火葬施設運転管理業務)」で当組合入札参加		
	名し			登録している全5者を選定。		

入札 会の経過		(入札執行日	:	平 成 27 年	1 月	23 日)	
指名者の商号又は名称	参加の 状況	入 札			額	随意	契 約	備考
1111日7月5天14日初		第 1 回 目	順位	第 2 回 目	順位	园 园	头 机	加持
佐藤築炉工業株式会社宮城営業所	出席	120, 000, 000	2	辞退				
富士建設工業株式会社	出席	116, 640, 000	1	116, 000, 000	1	112,	950, 000	決定
株式会社宮本工業所	事前辞退							
株式会社五輪	出席	126, 000, 000	3	辞退				
太陽築炉工業株式会社	出席	144, 000, 000	4	辞退				
以下余白								

最低価格者 以外の者を 落札者とした理由	
契約額 (税込)	122, 739, 000円
契 約 締 結 日	平成27年1月29日
文 伍 句 切	新潟県新潟市北区島見町3307番地16
住所及び名称	富士建設工業株式会社

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容						
契 約 期 間	変更なし					
変更後の契約金額	121, 986, 000円					
変 更 契 約 締 結 日	平成29年2月15日					
変更契約した理由	消費税増税延期に伴う契約金額の変更					