

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	火葬炉等補修工事
場所	あぶくま斎苑・川崎斎苑
期間	令和元年 7 月 22 日 から 令和元年 12 月 13 日 まで
種別	その他工事
予定価格	2,600,000円
概要	(1) あぶくま斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修 (3号炉) ・引き口 (2号炉) ・台車ベッド耐火物打替2台 (2) 川崎斎苑火葬炉等補修工事 ・主燃炉耐火物補修 (1号炉)
下記業者を指名した理由	「タイル・れんが・ブロック工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級から選定するところであるが、C等級はおらず、上位のB等級には当該工事を施工可能な者は2者しかいないことから、最上位のA等級から施工可能な7者を加え全9者を選定。 (地方自治法施行令第167条第2号に該当)

入札会の経過		(入札執行日 : 令和元年 7 月 1 6 日)					
指名者の商号又は名称	参加の状況	入札額				随意契約	備考
		第 1 回 目	順位	第 2 回 目	順位		
株式会社高橋製作所	事前辞退						
株式会社内藤工業所	事前辞退						
榊築炉工業株式会社	出席	3,300,000	4				
富士建設工業株式会社	出席	2,940,000	3				
京浜築炉工業株式会社小名浜営業所	出席	3,500,000	5				
株式会社炉研	事前辞退						
東北窯炉株式会社	出席	2,350,000	1				落札
佐藤築炉工業株式会社宮城営業所	出席	2,900,000	2				
株式会社コモンテックス	事前辞退						

最低価格者を除外の者を落札者とした理由	
契約額 (税込)	2,585,000円
契約締結日	令和元年 7 月 22 日
受注者の住所及び名称	宮城県宮城郡利府町神谷沢字新宮ケ崎1番1 東北窯炉株式会社

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	