

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|---|
| 件名 | 救急洗浄室等改修工事 |
| 場所 | 白石消防署（白石市内） |
| 期間 | 契約締結日 から 令和2年10月30日 まで |
| 種別 | 設備工事 |
| 予定価格 | 4,060,000円 |
| 概要 | 救急洗浄室等改修工事 ・救急洗浄室の個室化 ・大便器の洋式化 ・給排水工事 |
| 下記業者を指名した理由 | 「管工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級から選定するところであるが、仙南地区内に本店又は支店、営業所がある者がC等級にいないことから、本工事は感染予防の観点から早急な施工が必要であり、技術力を有する最上位のA等級の者から、仙南地区内に本店又は支店、営業所がある者のうち、総合評点の上位から当該工事を施工可能な者7者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 令和2年6月12日) | | | | | |
|---------------|-------|-----------------------|----|-----------|----|------|----|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 株式会社エコー設備工業 | 出席 | 4,360,000 | 1 | 辞退 | | | |
| 株式会社登勇管工設備 | 事前辞退 | | | | | | |
| 仙南工業株式会社 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社齋藤管工 | 出席 | 5,000,000 | 4 | 4,350,000 | 1 | | 不調 |
| 有限会社高美住設 | 事前辞退 | | | | | | |
| ホシナ住設株式会社 | 出席 | 4,600,000 | 2 | 4,350,000 | 1 | | 不調 |
| 日新設備株式会社仙南営業所 | 出席 | 4,680,000 | 3 | 辞退 | | | |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 最低価格者以外の者を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | |
| 契約締結日 | |
| 受注者の住所及び名称 | |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| | |
| | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|---|
| 件名 | 仮眠室改修工事 |
| 場所 | 白石消防署（白石市内） |
| 期間 | 令和2年6月18日 から 令和2年9月30日 まで |
| 種別 | 建築工事 |
| 予定価格 | 2,290,000円 |
| 概要 | 仮眠室改修工事 ・押し入れ改修 ・2段ベッド設置 ・畳入れ替え |
| 下記業者を指名した理由 | 「建築工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級から選定するところであるが、現在も使用中の仮眠室の工事であり、職員の休息に支障がない適切な施工管理を行う必要があることから、仙南地区内に本店又は支店、営業所があり、建築施工管理者を4名以上有する全9者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 令和 2 年 6 月 12 日) | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------|----|--------|----|------|----|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第 1 回目 | 順位 | 第 2 回目 | 順位 | | |
| 株式会社八重樫工務店 | 出席 | 2,200,000 | 1 | | | | 落札 |
| 春山建設株式会社蔵王支店 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社佐藤建設 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社松浦組 | 事前辞退 | | | | | | |
| 石川建設株式会社 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社今野建設 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社四保工務店 | 出席 | 2,300,000 | 2 | | | | |
| 株式会社本田組 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社大慎組 | 出席 | 3,200,000 | 3 | | | | |
| 以下余白 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 最低価格者を以外者を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 2,420,000円 |
| 契約締結日 | 令和2年6月18日 |
| 受注者の住所及び名称 | 宮城県柴田郡大河原町字新南20-5 株式会社八重樫工務店 |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|---|
| 件名 | 地下ポンプ室制御盤他遮断器更新工事 |
| 場所 | 柴田衛生センター（柴田町内） |
| 期間 | 令和2年6月18日 から 令和2年9月30日 まで |
| 種別 | 設備工事 |
| 予定価格 | 1,422,000円 |
| 概要 | (1) 地下ポンプ室制御盤 遮断器38個更新 漏電対応機能付き遮断器 3個更新 (2) No.2水処理制御盤 遮断器21個更新 漏電対応機能付き遮断器3個更新 |
| 下記業者を指名した理由 | 「電気工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級からの選定であるが、C等級の者のうち仙南地区に本店又は支店がある者が1者しかおらず、またB等級の者にあつては2者しかいないことから、最上位のA等級の者全5者を加えた合計8者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日：令和2年6月12日) | | | | | |
|----------------|-------|-------------------|----|------|----|------|------|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 窪田電気工事株式会社 | 出席 | 1,500,000 | 4 | | | | |
| 笠松電気株式会社 | 出席 | 1,520,000 | 5 | | | | |
| 有限会社蔵王電気工業所 | 事前辞退 | | | | | | 当日提出 |
| 有限会社熊谷電設 | 出席 | 1,400,000 | 2 | | | | |
| 株式会社新日電業商会 | 出席 | 1,350,000 | 1 | | | | 落札 |
| 株式会社ユアテック白石営業所 | 出席 | 1,480,000 | 3 | | | | |
| 仙南配電工事株式会社 | 出席 | 1,600,000 | 6 | | | | |
| 高橋電気工事有限公司 | 出席 | 2,280,000 | 7 | | | | |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 最低価格者以外を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 1,485,000円 |
| 契約締結日 | 令和2年6月18日 |
| 受注者の住所及び名称 | 宮城県柴田郡大河原町字西桜町2-3 株式会社新日電業商会 |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|---|
| 件名 | キュービクル内低圧設備交換工事 |
| 場所 | 仙南芸術文化センター（大河原町内） |
| 期間 | 令和2年6月18日 から 令和2年11月30日 まで |
| 種別 | 設備工事 |
| 予定価格 | 5,194,000円 |
| 概要 | ○低圧電灯盤NO-1設備整備、低圧電灯盤NO-2設備整備、低圧動力盤NO-1設備整備、低圧動力盤NO-2設備整備、低圧非常電灯、動力盤設備整備 ・交流電圧計、交流電流計、電圧計切替えプレート共カミスイッチ、電流計切替えプレート共カミスイッチ等 ○低圧非常電灯、動力盤オムロンリレー設備整備 ・オムロンリレー |
| 下記業者を指名した理由 | 当該工事は、「電気工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればB等級から選定するところであるが、構成する3町にはB等級の者が1者しかいないため、仙南地区内に本店又は支店、営業所を有するB等級の者1者と、上位であるA等級の者全5者を加えた合計7者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 令和2年6月12日) | | | | | |
|----------------|-------|-----------------------|----|-----------|----|------|------|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 窪田電気工事株式会社 | 出席 | 5,900,000 | 6 | 5,350,000 | 4 | | |
| 笠松電気株式会社 | 出席 | 5,750,000 | 3 | 5,300,000 | 3 | | |
| 有限会社蔵王電気工業所 | 事前辞退 | | | | | | 当日提出 |
| 有限会社熊谷電設 | 出席 | 5,800,000 | 4 | 辞退 | | | |
| 株式会社新日電業商会 | 出席 | 5,450,000 | 1 | 5,150,000 | 1 | | 落札 |
| 株式会社ユアテック白石営業所 | 出席 | 5,820,000 | 5 | 5,380,000 | 5 | | |
| 仙南配電工事株式会社 | 出席 | 5,600,000 | 2 | 5,250,000 | 2 | | |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 最低価格者以外を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 5,665,000円 |
| 契約締結日 | 令和2年6月18日 |
| 受注者の住所及び名称 | 宮城県柴田郡大河原町字西桜町2-3 株式会社新日電業商会 |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| | |
| | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|---|
| 件名 | 容器包装プラスチック資源化処理施設補修工事 |
| 場所 | 仙南リサイクルセンター（蔵王町内） |
| 期間 | 令和2年6月18日 から 令和2年12月11日 まで |
| 種別 | その他工事 |
| 予定価格 | 5,168,000円 |
| 概要 | (1) プラスチック圧縮梱包機補修 (2) 自動結束機補修 (3) 自動梱包機補修 |
| 下記業者を指名した理由 | 「機械器具設置工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればB等級の者からの選定であるが、「機械器具設置工事」にB等級には当該機器を取り扱うことができる者がいないことから、最上位のA等級のうち当該機器の取扱い実績があり、施設への影響を最小限に抑えるため最短期間での工事施工と技術力を有する、施工可能な全5者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 令和2年6月12日) | | | | 随意契約 | 備考 |
|--------------------|-------|-----------------------|----|-----------|----|------|------|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | | |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 株式会社協和エクシオ | 出席 | 5,400,000 | 1 | 5,100,000 | 1 | | 落札 |
| 日立造船株式会社東北支社 | 事前辞退 | | | | | | |
| 株式会社日本管財環境サービス東京支店 | 事前辞退 | | | | | | 当日提出 |
| メタウォーター株式会社東北営業部 | 出席 | 6,540,000 | 2 | 辞退 | | | |
| 株式会社神鋼環境ソリューション | 事前辞退 | | | | | | 当日提出 |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 最低価格者以外を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 5,610,000円 |
| 契約締結日 | 令和2年6月18日 |
| 受注者の住所及び名称 | 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号 株式会社協和エクシオ |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

| | |
|-------------|--|
| 件名 | 動物炉台車等更新工事 |
| 場所 | 動物焼却施設（角田市内） |
| 期間 | 令和2年6月18日 から 令和2年10月30日 まで |
| 種別 | その他工事 |
| 予定価格 | 2,636,000円 |
| 概要 | (1) 台車耐火物施工 (2) 台車レール (3) 台車取付調整、既設台車レール撤去 |
| 下記業者を指名した理由 | 「タイル・れんが・ブロック工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級からの選定であるが、C等級にはおらず、B等級には当該工事の施工可能な者は1者しかいないことから、動物焼却業務への影響を最小限に抑えるため短期間で施工することができる技術力が必要であることから、同種の工事实績のある上位のB等級の1者と、最上位であるA等級の者6者を加えた計7者を選定。 |

| 入札会の経過 | | (入札執行日 : 令和2年6月12日) | | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|----|------|----|------|------|
| 指名者の商号又は名称 | 参加の状況 | 入札額 | | | | 随意契約 | 備考 |
| | | 第1回目 | 順位 | 第2回目 | 順位 | | |
| 榕築炉工業株式会社 | 出席 | 896,000 | 1 | | | | 落札 |
| 富士建設工業株式会社 | 出席 | 3,270,000 | 4 | | | | |
| 京浜築炉工業株式会社小名浜営業所 | 出席 | 3,000,000 | 2 | | | | |
| 株式会社炉研 | 事前辞退 | | | | | | 当日提出 |
| 東北窯炉株式会社 | 出席 | 3,174,500 | 3 | | | | |
| 佐藤築炉工業株式会社宮城営業所 | 出席 | 3,500,000 | 5 | | | | |
| 株式会社コモンテックス | 事前辞退 | | | | | | |
| 以下余白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 最低価格者以外を落札者とした理由 | |
| 契約額（税込） | 985,600円 |
| 契約締結日 | 令和2年6月18日 |
| 受注者の住所及び名称 | 千葉県佐倉市上志津1117番地2 榕築炉工業株式会社 |

| | |
|-------------------------|--|
| 変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容 | |
| | |
| | |
| 変更契約締結日 | |
| 変更契約した理由 | |