

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	調整池付近法面等復旧工事
場所	あぶくま斎苑（丸森町内）
期間	令和2年12月25日 から 令和3年3月31日 まで
種別	土木工事
予定価格	20,200,000円
概要	(1) 土工 (2) 植生工 (3) 仮設工 (4) ため池付近法面工
契約額（税込）	18,700,000円
契約締結日	令和2年12月25日
受注者の住所及び名称	宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字東玉川197 株式会社照井建業
随意契約とした理由	当該工事は、令和元年東日本台風の影響により、斎苑北側に隣接する丸森町林道の法面が崩落し、斎苑用地内法面の崩落及び調整池内に土砂が流入したため復旧する工事であり、復旧調査設計を実施したところ、隣接する丸森町林道の法面復旧工事と一体的に施工する必要性が生じたため、既に丸森町林道の復旧工事を受注している「土木工事」A等級に入札参加登録している株式会社照井建業と随意契約とした。  (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

件名	エアハンドリングユニット軸受他交換工事
場所	仙南芸術文化センター（大河原町内）
期間	令和2年12月25日 から 令和3年3月26日 まで
種別	設備工事
予定価格	3,035,000円
概要	○エアハンドリングユニット設備整備 エアハンドリングユニット交換 ○設備エリア排水ポンプ設備整備 排水ポンプ交換
契約額（税込）	3,333,000円
契約締結日	令和2年12月25日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 太平ビルサービス株式会社仙台支店
随意契約とした理由	当該工事は、空調システムを運用する上で重要な設備の更新であり、空調機設備との連携が不可欠なことから、空調設備を含むメンテナンスにも精通し不測の事態にも対応可能な「管工事」A等級の太平ビルサービス株式会社仙台支店1社との随意契約とした。  （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	