

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	破碎設備他補修工事
場所	仙南リサイクルセンター（蔵王町内）
期間	令和2年5月29日 から 令和3年3月8日 まで
種別	その他工事
予定価格	22,711,000円
概要	<p>(1) 破碎設備補修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハンマー（大）交換2回、反転2回</li> <li>・ハンマー（小）交換1回、反転1回</li> <li>・クシ刃交換1回、反転1回</li> <li>・ハンマー取付部硬化肉盛補修</li> </ul> <p>(2) 金属プレス補修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーシング底板及び押し箱底板ライナー交換</li> <li>・油圧作動油交換</li> </ul> <p>(3) ペットボトル減容設備補修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペットボトル減容機補修</li> <li>・ペットボトル結束機補修</li> </ul> <p>(4) 電気設備補修</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シーケンサ交換取付、試運転調整</li> </ul>
契約額（税込）	24,970,000円
契約締結日	令和2年5月29日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号 メタウォーター株式会社東北営業部
随意契約とした理由	<p>当該工事は、破碎設備において重要となるハンマー等の交換、金属プレス機はライナー等の交換、ペットボトル減容設備は減容機と結束機の消耗部品交換を行うものであり、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証ができ、総合管理が可能な業者が必要であることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級のメタウォーター株式会社東北営業部との随意契約とした。</p> <p>（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び組合財務規則第101条第1号トに該当）</p>

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

件名	汚泥脱水設備他補修工事
場所	角田衛生センター（角田市内）
期間	令和2年5月29日 から 令和3年2月26日 まで
種別	その他工事
予定価格	45,440,000円
概要	(1) No.2汚泥脱水機補修 (2) 予備汚泥供給ポンプ補修 (3) 生し尿（予備）破砕機補修 (4) 沈砂移送ポンプ補修 (5) 細砂除去装置、サイクロン更新 (6) 前処理機補修 (7) 浄化槽汚泥投入ポンプ補修 (8) 浄化槽汚泥移送ポンプ補修 (9) No.2硝化液循環ポンプ補修 (10) No.2原液供給ポンプ補修 (11) No.1一次処理水ポンプ補修 (12) No.1排泥ポンプ補修 (13) No.2遠心濃縮機補修 (14) No.2放流ポンプ補修
契約額（税込）	49,940,000円
契約締結日	令和2年5月29日
受注者の住所及び名称	仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水ingエンジニアリング株式会社東北支店
随意契約とした理由	当該工事は、し尿を処理する過程において重要となる汚泥脱水設備や各種ポンプ類等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級の水ingエンジニアリング株式会社東北支店との随意契約とした。  （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び組合財務規則第101条第1号トに該当）

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履行期間	
契約金額（税込）	
変更契約締結日	
変更契約した理由	