

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

工 事 名	救急洗浄室等改修工事
工 事 場 所	大河原消防署（柴田郡大河原町字新青川 地内）
工 期	令和3年6月23日 から 令和3年12月17日 まで
種 別	建築一式
予 定 価 格	6,000,000円
概 要	救急洗浄室等改修工事 ・ 建築工事（壁・天井・扉設置） ・ 解体工事（既存オーバースライダー撤去） ・ 床工事（モルタル打設・防滑塗装） ・ 給排水工事（衛生器具設置・既存給排水管接続） ・ 電気設備工事 ・ 空調設備工事（エアコン・換気扇設置） ・ 自動火災報知機器設備工事 ・ その他付帯設備設置工事
下 記 業 者 を 指 名 し た 理 由	「建築一式」に入札参加登録している者のうち、仙南地区に本店又は支店、営業所を有し、当該工事を施工可能なB等級の者全2者及び上位A等級のうち柴田郡内に本店又は支店、営業所を有する全11者を加えた、全13者を選定。

入札会の経過		(入札執行日： 令和3年6月17日)				随意契約	備考
指名者の商号又は名称	参加の状況	入 札 額		順位	順位		
		第1回目	第2回目				
株式会社枳建設	事前辞退						
株式会社四保工務店	出席	6,000,000		2			
株式会社今野建設	事前辞退						
株式会社大慎組	事前辞退						
株式会社松浦組	事前辞退						
柴田土建株式会社	事前辞退						
株式会社斎藤工務店	出席	7,880,000		4			
丹野土木株式会社	事前辞退						
株式会社八重樫工務店	出席	6,600,000		3			
株式会社サカモト	出席	5,600,000		1			落札
有限会社草刈工務店	出席	8,000,000		5			
株式会社山二製作所	事前辞退						
門馬建設株式会社	事前辞退						

最低価格者以外の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	6,160,000円
契約締結日	令和3年6月23日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡柴田町船岡中央1-9-12 株式会社サカモト

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
変更契約締結日	
変更契約した理由	

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	沈砂除去装置補修工事
工 事 場 所	柴田衛生センター（柴田郡柴田町大字成田字待江 地内）
工 期	令和3年6月23日 から 令和4年3月1日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	4,980,000円
概 要	(1) 沈砂除去装置補修 ・水切りコンベア補修（2回／年） ・サイクロン・沈砂分離洗浄槽補修 (2) No.1 沈砂移送ポンプ補修
契 約 額（税 込）	5,390,000円
契 約 締 結 日	令和3年6月23日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目5番30号 水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店
随 意 契 約 と し た 理 由	当該工事は、し尿を処理する過程において重要となる沈砂除去装置の整備補修であるため、性能保証が必要となることから、当該設備を施工した、「機械器具設置工事」A等級の水 i n g エンジニアリング株式会社東北支店を選定し、随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履 行 期 間	
契 約 金 額（税 込）	
変 更 契 約 締 結 日	
変 更 契 約 し た 理 由	