

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	火葬炉風量調整装置補修工事
工 事 場 所	あぶくま斎苑（伊具郡丸森町舘矢間松掛字上 地内）
工 期	令和3年8月12日 から 令和4年2月4日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	1,599,000円
概 要	(1) 1号炉の風量調整装置補修 ・ 炉内圧力調整ダンパ及びコントロールモータ取替 ・ 試運転調整
契 約 額（税 込）	1,749,000円
契 約 締 結 日	令和3年8月10日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	新潟県新潟市北区島見町3307番地16 富士建設工業株式会社
随 意 契 約 と し た 理 由	「機械器具設置工事」に入札参加登録している者のうち、本来であればC等級からの選定であるが、当該工事は、火葬炉設備において重要な、火葬炉の自動運転を行うために必要な炉内圧力調整ダンパ及びコントロールモータの交換工事であるため、当該設備を施工した業者を選定すべきところだが、当該設備を施工した業者はすでに事業を行っていないことから、火葬炉設備の性能保証ができる「機械器具設置工事」A等級の富士建設工業株式会社を選定し、随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

変更契約締結時、変更をした事項及び変更後の内容	
履 行 期 間	
契 約 金 額（税 込）	
変 更 契 約 締 結 日	
変 更 契 約 し た 理 由	