

契約調書（入札及び契約方法：指名競争入札）

【建設工事】

工 事 名	庁舎排水管等改修工事
工 事 場 所	総合庁舎（柴田郡大河原町字新青川 地内）
工 期	令和4年5月31日 から 令和5年1月31日 まで
種 別	管工事
予 定 価 格	22,603,000円
概 要	総合庁舎の排水管等改修 ・給排水管取替 ・トイレ洋式化 ・手洗いの自動化 ・照明のLED化 ・天井張り替え ・壁及び床シート材貼り
下 記 業 者 を 指 名 し た 理 由	「管工事」に入札参加登録しているA等級の者のうち、大河原町排水設備等指定工事店で、仙南圏域に本店又は支店、営業所がある全8者を選定した。

入札会の経過		(入札執行日： 令和4年5月25日)				随意契約	備考
指名者の商号又は名称	参加の状況	入 札 額					
		第1回目	順位	第2回目	順位		
株式会社エコー設備工業	出席	25,000,000	3	辞退			
仙南工業株式会社	事前辞退						
株式会社登勇管工設備	出席	27,000,000	6	23,250,000	2		
有限会社高橋設備	出席	27,400,000	7	辞退			
株式会社さくら設備	出席	23,500,000	1	22,500,000	1		落札
有限会社高美住設	出席	24,385,000	2	辞退			
株式会社ホシナ	出席	25,427,000	4	辞退			
株式会社タカヤ	出席	25,950,000	5	辞退			
以下余白							

最低価格者以外の者を落札者とした理由	
契約額（税込）	24,750,000円
契約締結日	令和4年5月31日
受注者の住所及び名称	宮城県柴田郡大河原町字東442番地の3 株式会社さくら設備

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	破砕設備他補修工事
工 事 場 所	仙南リサイクルセンター（刈田郡蔵王町大字平沢字新並 地内）
工 期	令和4年5月31日 から 令和5年3月10日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	18,229,000円
概 要	(1)破砕設備補修 ・ハンマー（大）交換・反転（各2回／年） ・ハンマー（小）交換・反転（各1回／年） ・クシ刃交換・反転（各2回／年） ・硬化肉盛補修（4回／年） ・破砕機衝突板ライナー補修 (2)金属プレス設備補修 ・ケーシング底板ライナー補修 ・押箱底板ライナー補修 (3)ペットボトル減容設備補修 ・減容機補修 ・結束機補修 (4)可燃物搬送コンベア（2）補修
契 約 額（税 込）	20,020,000円
契 約 締 結 日	令和4年5月31日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目9番1号 メタウォーター株式会社東北営業部
随 意 契 約 と し た 理 由	当該工事は、破砕設備において重要となるハンマー等の交換、金属プレス機の押箱底板ライナー等の交換、ペットボトル減容設備の減容機及び結束機の消耗部品交換、可燃物搬送コンベアの補修を行うため、施設全体を熟知し、計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級のメタウォーター株式会社東北営業部を選定し、随意契約とした。 （地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	容器包装プラスチック資源化処理施設補修工事
工 事 場 所	仙南リサイクルセンター（刈田郡蔵王町大字平沢字新並 地内）
工 期	令和4年5月31日 から 令和4年12月9日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	4,581,000円
概 要	(1)プラスチック圧縮機本体補修 マンホールパッキン他消耗部品交換 (2)自動結束機補修 カッター刃他消耗部品交換 (3)制御盤補修 CPUユニット、出入力ユニット他交換
契 約 額（税 込）	4,730,000円
契 約 締 結 日	令和4年5月31日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号 エクシオグループ株式会社
随 意 契 約 と し た 理 由	<p>当該工事は、容器包装プラスチックを資源回収する過程において、プラスチック圧縮機本体、自動結束機等の消耗部品の交換補修及び、効率的に処理するために最も重要となるCPUユニット制御装置等の整備補修であり、各容器包装設備の制御運転に関連するため、施設全体の計画的な補修及び性能保証ができ、総合的管理が必要となることから、当該設備を設計・施工した「機械器具設置工事」A等級のエクシオグループ株式会社を選定し、随意契約とした。</p> <p>（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）</p>

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	各種ポンプ他補修工事
工 事 場 所	柴田衛生センター（柴田郡柴田町大字成田字待江 地内）
工 期	令和4年5月31日 から 令和5年2月28日 まで
種 別	機械器具設置工事
予 定 価 格	45,319,000円
概 要	(1) 生し尿破砕機補修 (2) 各種ポンプ補修（8台） (3) 汚泥分離槽掻寄機主軸他更新 (4) No.1曝気ブローア補修 (5) 低・中濃度脱臭ファン補修 (6) アルカリ洗浄塔補修 (7) 低・中濃度活性炭吸着塔入替 (8) し渣搬出コンベア駆動モータ更新 (9) 細目スクリーン駆動モータ更新 (10) 混和槽攪拌機駆動モータ更新 (11) 排気ファン補修 (12) 臭気ファン補修
契 約 額（税 込）	49,830,000円
契 約 締 結 日	令和4年5月31日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番1号 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店
随 意 契 約 と し た 理 由	当該工事は、し尿処理の過程において重要となる各種ポンプ類や前処理設備等の整備補修であるため、施設全体の計画的な補修、性能保証及び総合的管理が必要となることから、当該設備を施工した「機械器具設置工事」A等級のクボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店を選定し、随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)

契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【建設工事】

工 事 名	外壁等災害復旧工事
工 事 場 所	仙南クリーンセンター（角田市毛萱字西ノ入 地内）
工 期	令和4年5月31日 から 令和4年11月30日 まで
種 別	建築一式工事
予 定 価 格	27,000,000円
概 要	1. 外壁復旧 (1)足場組立及び解体 (2)各種外壁改修 (3)シーリング打替 2. 炉室プラント復旧 (1) 高圧蒸気だめ配管交換 (2) 集じん配管交換 (3) 縞鋼板改修 (4) サポート金物交換 (5) 保温板金
契 約 額（税 込）	19,547,000円
契 約 締 結 日	令和4年5月31日
受 注 者 の 住 所 及 び 名 称	兵庫県神戸市中央区脇浜町一丁目4番78号 株式会社神鋼環境ソリューション
随 意 契 約 と し た 理 由	令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震で、外壁のコンクリートパネル接合部及び炉室プラント配管等が破損し、施設機器等に支障を来たしており、早急に復旧する必要があることから、当該施設の設計・建設を施工し、詳細設計を熟知している株式会社神鋼環境ソリューションを選定し、随意契約とした。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当)